

D=20.00

D=20.00

NO. 3

GH=56.39
FH=60.35

土工数量

名称	数量
掘削	1.8
盛土 (路床)	4.2
盛土 (路体)	65.6
置換	35.8
置換掘削仮置き土	15.7

法面工数量

名称	数量
法面仕上げ(盛土)	12.7
法面仕上げ(切土)	1.5

NO. 2

GH=55.92
FH=59.03

土工数量

名称	数量
掘削	0.8(37.2)
盛土 (路床)	4.2
盛土 (路体)	63.5
盛土 (岩砕)	16.0
置換	66.8
置換掘削仮置き土	17.4

法面工数量

名称	数量
法面仕上げ(盛土)	11.6
法面仕上げ(切土)	1.8

ZNO. 1

ZNO. 2

起工

(NO. 2~NO. 3)

路線名	宇治第2事業所		
岩美道路等の建設に係る建設発生土 受入事業所造成工事（第2事業所）			
図名	工事用道路計画横断面図（2）		
位置	岩美郡岩美町宇治		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 24 葉中の内 8		
平成28年度施行			
公益財団法人 鳥取県建設技術センター			