美成地区建設発生土受入地「測量・詳細設計及び地質調査業務委託」

# 業務数量総括表

| 費目／工種／種別／細別／規格 | | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 【測量業務】 | | | | |
| 基準点測量 | | | | |
| 4級基準点測量 | 永久標識設置なし・伐採有り | 点 | 59 | |
| 地形測量 | | | | |
| 現地測量(作業計画) | 森林/低山地　縮尺1/500 | 業務 | 1 | |
| 現地測量 | 森林/低山地　縮尺1/500 | 一式 | 1 | 測量面積0.11km2 |
| 路線測量 (残土処分場) | | | | |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | 測量延長0.42km |
| 現地踏査 | 森林/低山地 | km | 0.42 | |
| 路線測量(中心線測量) | | km | 0.42 | |
| 仮BM設置測量 | 森林/低山地 | km | 0.42 | |
| 路線測量(縦断測量) | 森林/低山地 | km | 0.42 | |
| 路線測量(横断測量) | 幅250～300m未満　測定間隔20m | km | 0.42 | |
| 路線測量(用地幅杭設置測量) | 森林/低山地 | km | 0.42 | |
| 路線測量 (工事用道路) | | | | |
| 作業計画 | | 業務 | 1 | 測量延長0.18km |
| 現地踏査 | 森林/低山地 | km | 0.18 | |
| 路線測量(中心線測量) | | km | 0.18 | |
| 仮BM設置測量 | 森林/低山地 | km | 0.18 | |
| 路線測量(縦断測量) | 森林/低山地 | km | 0.18 | |
| 路線測量(横断測量) | 幅45～75m未満　測定間隔20m | km | 0.18 | |
| 路線測量(用地幅杭設置測量) | 森林/低山地 | km | 0.18 | |
| 打合せ | | | | |
| 打合せ | 中間3回 | 業務 | 1 | |

美成地区建設発生土受入地「測量・詳細設計及び地質調査業務委託」

# 業務数量総括表

| 費目／工種／種別／細別／規格 | | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 【地質調査業務】 | | | | |
| 地質調査 | | | | |
| 機械ボーリング | | | | |
| 土質ボーリング（ノンコア） | φ66mm　粘性土・シルト | m | 9 | |
| 土質ボーリング（ノンコア） | φ66mm　礫混じり土砂 | m | 12 | |
| 岩盤ボーリング（オールコア） | φ66mm　軟岩 | m | 9 | |
| 標準貫入試験 | | | | |
| 標準貫入試験 | 粘性土・シルト | 回 | 9 | |
| 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 回 | 12 | |
| 標準貫入試験 | 軟岩 | 回 | 9 | |
| サウンディング | | | | |
| 簡易動的コーン貫入試験 | 粘性土 | m | 15 | |
| 簡易動的コーン貫入試験 | 礫混じり土 | m | 20 | |
| 室内土質試験 | | | | |
| 土粒子の密度試験 | 3個/試料 | 試料 | 3 | |
| 土の含水比試験 | 3個/試料 | 試料 | 3 | |
| 土の粒度試験 | 沈降分析 | 試料 | 3 | |
| 土の液性限界試験 | 4～6点/試料 | 試料 | 3 | |
| 土の塑性限界試験 | 3個/試料 | 試料 | 3 | |
| 土の湿潤密度試験 | 3個/試料　A法（寸法測定法） | 試料 | 3 | |
| 三軸圧縮試験 | UU試験　3供試体/試料 | 試料 | 3 | |
| 資料整理 | | | | |
| 資料整理とりまとめ（直接人件費） | 土質ボーリング3本 | 業務 | 1 | |
| 断面図の作成（直接人件費） | 土質ボーリング3本 | 業務 | 1 | |
| 打合せ | | | | |
| 打合せ | 中間3回 | 業務 | 1 | |
| | | | | |
| 運搬費 | | | | |
| 資機材運搬 | | 日 | 2 | |
| モノレール架設・撤去 | 100m超200m以下 | 箇所 | 1 | |
| モノレール運搬 | 設置距離 100m超200m以下 | t | 2.8 | |
| 準備費 | | | | |
| 準備及び跡片付け | | 業務 | 1 | |
| 調査孔閉塞 | | 箇所 | 3 | |

美成地区建設発生土受入地「測量・詳細設計及び地質調査業務委託」

# 業務数量総括表

| 費目／工種／種別／細別／規格 | | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 給水費（ポンプ運転） | 20m以上150m以下 | 箇所 | 3 | |
| 仮設費 | | | | |
| 傾斜地足場 | 地形傾斜 15°以上30°未満 | 箇所 | 3 | |
| 旅費交通費 | | | | |
| ライトバン運転 | | 日 | 16 | |

美成地区建設発生土受入地「測量・詳細設計及び地質調査業務委託」

# 業務数量総括表

| 費目／工種／種別／細別／規格 | | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 【設計業務】 | | | | |
| 建設発生土処分場詳細設計 | | | | |
| 建設発生土処分場詳細設計 | 対象面積：7.8ha　山地 | 一式 | 1 | |
| 工事用道路詳細設計 | 1車線　山地 | km | 1.1 | |
| 林地開発申請資料作成 | | 一式 | 1 | |
| 開発事業協議書（開発許可申請資料）作成 | | 業務 | 1 | |
| 景観形成申請資料作成 | | 業務 | 1 | |
| 他機関協議資料作成 | | 業務 | 1 | |
| 防災調整池詳細設計 | | 一式 | 1 | |
| 打合せ | | | | |
| 打合せ | 中間5回 | 業務 | 1 | |

美成地区建設発生土受入地「測量・詳細設計及び地質調査業務委託」

# 業務数量総括表

| 費目／工種／種別／細別／規格 | | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 【解析等業務】 | | | | |
| 土質・地質調査解析 | | | | |
| 資料整理とりまとめ（直接人件費） | 土質ボーリング3本 | 業務 | 1 | |
| 断面図等の作成（直接人件費） | 土質ボーリング3本 | 業務 | 1 | |
| 総合解析とりまとめ | 試験種目 0～3種目 | 業務 | 1 | |